

**1°**

**Interventi di salvaguardia ambientale nel territorio del Parco Nazionale del Gargano**  
**STRALCIO: "Realizzazione di un pontile pedonale e recupero delle barene all'interno della laguna di Varano"**

***QUADRO ECONOMICO GENERALE - 1° STRALCIO***

|                                                      |                                                                                                                                                                                                     |             |   |                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|--------------------|
| a1)                                                  | Lavori a base di gara                                                                                                                                                                               |             | € | 304.679,347        |
|                                                      | <i>Totale lavori</i>                                                                                                                                                                                |             | € | 314.102,420        |
| a2)                                                  | Di cui per oneri Sicurezza non soggetti a ribasso                                                                                                                                                   |             | € | 9.423,073          |
| a3)                                                  | Arredi                                                                                                                                                                                              |             | € | 0,000              |
|                                                      | <b>Importo complessivo dei lavori e delle forniture POST GARA (ribasso 0,15%)</b>                                                                                                                   |             | € | <b>313.645,401</b> |
| a4)                                                  | I.V.A. su a1                                                                                                                                                                                        | 10%         | € | 31.410,242         |
| a5)                                                  | I.V.A. su a3                                                                                                                                                                                        | 22%         | € | 0,000              |
| <i>Totale lavori (I.V.A. compresa)</i>               |                                                                                                                                                                                                     |             | € | 345.055,643        |
| <b><i>Somme a disposizione</i></b>                   |                                                                                                                                                                                                     |             |   |                    |
| b1)                                                  | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto e imprevisti                                                                                                                       |             | € | 110.000,000        |
| b2)                                                  | Attività preliminari                                                                                                                                                                                |             | € | 0,000              |
| b3)                                                  | Allacciamenti a pubblici servizi                                                                                                                                                                    |             | € | 0,000              |
| b5)                                                  | Acquisizione aree o immobili                                                                                                                                                                        |             | € | 0,000              |
| b6)                                                  | Spese Tecniche                                                                                                                                                                                      |             | € | 42.710,27          |
|                                                      | <i>Progettazione di variante POST GARA (-61,61%)</i>                                                                                                                                                | € 14.588,20 |   |                    |
|                                                      | <i>relazione geologica</i>                                                                                                                                                                          | € 2.500,00  |   |                    |
|                                                      | <i>Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione</i>                                                                                                                                       | € 0,00      |   |                    |
|                                                      | <i>Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione POST GARA (-30%)</i>                                                                                                                         | € 10.549,00 |   |                    |
|                                                      | <i>Direzione lavori POST GARA (-61,61%)</i>                                                                                                                                                         | € 15.073,07 |   |                    |
| b7)                                                  | Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione                                                                                                                               |             | € | 9.250,000          |
|                                                      | <i>Accantonamento incentivo art. 113 D. Lgs 50/2016</i>                                                                                                                                             | € 9.000,00  |   |                    |
|                                                      | <i>Spese di pubblicità</i>                                                                                                                                                                          | € 250,00    |   |                    |
|                                                      | <i>Spese di verifica tecnica - economica progetto</i>                                                                                                                                               | € 0,00      |   |                    |
| b8)                                                  | Spese per commissioni giudicatrici                                                                                                                                                                  |             | € | 0,000              |
| b9)                                                  | ANAC                                                                                                                                                                                                |             | € | 375,000            |
| b10)                                                 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico- amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici |             | € | 4.000,000          |
|                                                      | <b>Importo complessivo somme a disposizione</b>                                                                                                                                                     |             | € | <b>166.335,270</b> |
|                                                      | Contributo CNPAIA su spese tecniche                                                                                                                                                                 | 4%          | € | 1.708,411          |
| b12)                                                 | I.V.A. su b1 - b11                                                                                                                                                                                  | 22%         | € | 36.969,610         |
| <i>Totale somme a disposizione (I.V.A. Compresa)</i> |                                                                                                                                                                                                     |             | € | 203.304,880        |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                            |                                                                                                                                                                                                     |             | € | <b>548.360,52</b>  |