



COMUNE DI CAGNANO VARANO

PROVINCIA DI FOGGIA

Via Aldo Moro n. 1 - 71010 Cagnano Varano (FG) – Tel. +39 0884853281 – Fax +39 0884326579

Codice Fiscale 84000390710 – Partita IVA - 00431950716

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE III SETTORE - LAVORI PUBBLICI

NUMERO GENERALE 516 - DATA 18/08/2025

NUMERO SETTORIALE 164 - DATA 18/08/2025

OGGETTO: PSR 2014-2022 MISURA 7 `SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI`. SOTTOMISURA 7.2 `INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA CREAZIONE, AL MIGLIORAMENTO O ALL'ESPANSIONE DI OGNI TIPO DI INFRASTRUTTURE SU PICCOLA SCALA, COMPRESI GLI INVESTIMENTI NELLE ENERGIE RINNOVABILI E NEL RISPARMIO ENERGETICO`. OPERAZIONE 7.2.B `INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE`. AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN LOCALITÀ GIOFFO, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAGNANO VARANO (FG).– C.U.P.: B95F23000410002 - DECISIONE A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA.

L'anno 2025, il giorno 18 del mese di agosto nel proprio Ufficio:

RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Sindaco n° 3 del 12/06/2025 è stato nominato Responsabile del Settore III, l'ing. Giocondo Roberto Bonifacio, attribuendogli tutte le funzioni ed i compiti di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in conflitto di interesse;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 18/03/2025, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 14/12/2023 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di ammodernamento della viabilità comunale in località Gioffo, nel comune di Cagnano Varano;
- l'opera è interamente finanziata dal contributo Regionale per l'Ammodernamento della viabilità comunale in Località Gioffo di € 247.795,21, giusta determinazione del Dirigente Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura del 08/08/2024 n.565;
- con determina n. 857 del 30/12/2024 del Responsabile del III Settore, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato all'arch. Marco Stefania con studio in via Ungaretti, 16, Cagnano Varano (FG) CF STFMRC80P09H926Y, l'incarico per redazione della progettazione esecutiva, direzione lavori, misure, contabilità e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e CRE dei lavori di ammodernamento della viabilità comunale in località Gioffo, nel comune di Cagnano Varano;

- con nota del 19/02/2025 prot. 2104 il tecnico incaricato trasmetteva il progetto esecutivo costituito dai seguenti elaborati:

- 1 Elenco elaborati
- 2 Relazione generale
- 3 Relazione Tecnica Descrittiva
- 4 Quadro economico
- 5 Inquadramento territoriale
- 6 Documentazione fotografica
- 7 Stato di progetto
- 8 Stato di progetto e particolari costruttivi
- 9 Elenco prezzi
- 10 Computo metrico estimativo dei lavori
- 11 Computo metrico estimativo della sicurezza
- 12 Analisi prezzi
- 13 Incidenza manodopera
- 14 Fascicolo dell'opera
- 15 Piano di manutenzione
- 16 Piano di sicurezza
- 17 Schema di contratto
- 18 Capitolato speciale d'appalto
- 19 Cronoprogramma
- 20 Relazione tecnica Criteri Ambientali Minimi (CAM)
- 21 Categoria Prevalente

ed avente il seguente QTE:

PSR Sottomisura 7.2.B - Investimenti su piccola scala per l'ammodernamento della viabilità comunale secondaria esistente		
QUADRO ECONOMICO - ESECUTIVO		
Località GIOFFO, Cagnano Varano (FG)		
A	LAVORI	
A1	Lavori da computo	183.653,15 €
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (2,39% dei lavori) NON inclusi in A1	4.387,10 €
A3	incidenza Manodopera inclusa in A1	22.014,58 €
	TOTALE APPALTO (A1+A2)	188.040,25 €
	<u>Importo soggetto a Ribasso (A1-A3)</u>	161.638,57 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1(**)	<u>SPESE GENERALI</u>	
	Servizi tecnici per Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Sicurezza e Contabilità	11.150,00 €
	Incentivo ex Art.113, co. 3, D.Lgs 50/2016	3.000,00 €
	Contributo Anac	250,00 €
	Spese di gara	850,00
		15.250,00 €
B2	<u>IMPREVISTI esenti da IVA (MAX 10% del totale SPESE MATERIALI)</u>	138,98 €
B3	<u>IVA LAVORI 22%</u>	41.368,86 €
B4(**)	<u>IVA E IMPOSTE CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE SULLE SPESE GENERALI</u>	
	Cassa 4% su servizi tecnici	446,00 €
	Iva su servizi tecnici e cassa 4%	2.551,12 €
	Economie	
	<u>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</u>	59.754,96 €
	TOTALE PROGETTO (*)	247.795,21 €

- In data 27/02/2025 veniva redatto, dal Responsabile del III Settore, geom. Pio d'Atti, in contraddittorio con il progettista il verbale di verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n.36/2023;

- Con determinazione dirigenziale del III settore lavori pubblici numero 150 del 26/03/2025 veniva approvato il progetto esecutivo e veniva impegnata la somma complessiva del quadro economico di €. 247.795,21 sul cap. 20208/19 del corrente bilancio;

TUTTO CIO PREMESSO:

DATO ATTO CHE

- il CUP è B95F23000410002;
- l'intervento è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche annualità 2025;
- la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo di gara, ha stabilito, ai sensi dall'art. 41, comma 14, del D. Lgs. n. 36/2023, che i costi della manodopera ammontano ad €. 22.014,58 (ventiduemilaquattordici virgola cinquantotto);
- a decorrere dal 1° gennaio 2024, la richiesta di CIG avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND);
- per gli affidamenti superiori a €.5.000,00 il CIG viene generato mediante le suddette piattaforme, nella fattispecie "Traspare", solo a seguito dell'avvio, ovvero della pubblicazione della procedura di gara;
- il CIG non sarà più inserito nella determinazione a contrarre, non permettendo più in tale fase ma solo successivamente, il collegamento degli impegni contabili al CIG;

VISTI:

- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge delega in materia di federalismo fiscale 05.05.2009, n. 42, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi";
- il D.Lgs. 10.08.2014, n. 126, avente ad oggetto "Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 23.06.2011, n. 118";
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato ed integrato dal D. Lgs. N. 126/2014;
- il verbale di validazione del progetto esecutivo in argomento, redatto dal RUP, geom. Pio d'Atti;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. "**Nuove norme sul procedimento amministrativo**";
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. "**Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265**";
- la L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. "**Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia**";
- il D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. "**Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni**";
- la delibera dell'ANAC n. 621 del 20/12/2022 con cui sono stabiliti i contributi che le stazioni appaltanti e gli operatori economici devono versare all'ANAC per ogni singola procedura di affidamento di contratti pubblici;
- il D.L. n. 76/2020 "**Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali**";
- la Legge n. 120/2020 "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali**";
- il D. Lgs. n. 36/2023 "**Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante la delega al Governo in materia di contratti pubblici**";

- lo statuto comunale;
- i regolamenti comunali;

CONSIDERATO CHE:

- il progetto esecutivo inerente i “ **LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN LOCALITÀ GIOFFO, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAGNANO VARANO (FG)**” prevede l’esecuzione delle seguenti categorie di opere:

Lavorazioni	Cat.	Qualificazione	Importo €uro	Clas s.	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Obbligatoria (si/no)	COMPRESIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e relative opere complementari	OG3	SI	€ 188.040,25	I	100,00	Prevalente	Nei limiti previsti dal Codice, ai sensi dell’art. 119
TOTALE			€ 188.040,25		100,00 %		

(*) Gli importi indicati includono la quota di pertinenza dei costi della sicurezza e della manodopera.

- l’intervento inerente i “**LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN LOCALITÀ GIOFFO, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAGNANO VARANO (FG)**” si rende necessario al fine di: eseguire interventi di manutenzione straordinaria il cui obiettivo è quello di ripristinare il manto stradale dell’intera infrastruttura garantendone la sua completa fruizione ed operando interventi di mitigazione della velocità carrabile, mediante: interventi di pulizia delle banchine laterali su ambo i lati, fresatura dello strato di usura, fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa, fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso di recupero, ripasso della segnaletica orizzontale su ambo i lati, installazione di segnaletica verticale
- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali sono desumibili dal capitolato speciale d’appalto e dallo schema di contratto, inclusi nel progetto esecutivo inerente i “**LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN LOCALITÀ GIOFFO, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAGNANO VARANO (FG) ED APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE NUMERO GENERALE 150 DEL 26/03/2025**”; dai suddetti elaborati, in particolare, risulta:
 - oggetto del contratto: interventi di manutenzione straordinaria il cui obiettivo è quello di ripristinare il manto stradale dell’intera infrastruttura garantendone la sua completa fruizione ed operando interventi di mitigazione della velocità carrabile, mediante: interventi di pulizia delle

banchine laterali su ambo i lati, fresatura dello strato di usura, fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa, fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso di recupero, ripasso della segnaletica orizzontale su ambo i lati, installazione di segnaletica verticale;

- **forma del contratto:** pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente contraente, con spese a carico esclusivo dell'aggiudicatario;
- **termine di ultimazione dei lavori:** 21 giorni (ventuno) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- **remunerazione:** "a corpo";
- **pagamenti:**
 - a) in acconto: ogni volta che il credito dell'Appaltatore, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiungerà una cifra pari ad € 50.000,00;
 - b) saldo: a conclusione dei lavori;
- **obblighi assicurativi:** ex art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO l'atto dirigenziale del dipartimento agricoltura, sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia n. 00043 del 23/06/2025 del registro determinazioni della UOR 001 con il quale veniva prorogato al 30/09/2025 il termine per ultimazione per i lavori;

VISTO

- il nuovo cronoprogramma trasmesso dal progettista arch. Marco Stefania in data 18/08/2025 con numero protocollo comunale n. 9264 con la quale veniva riprogrammata la durata dei lavori;

PRESO ATTO

- della durata dei lavori (di 21 giorni) trasmessa con nota n. 9264 protocollata il 18/08/2025 che sostituisce integralmente la versione precedentemente trasmessa con nota del 19/02/2025 n. 2104 la quale riportava per mero errore materiale, date e scadenza non corrispondenti alle effettive previsioni operative;

ATTESO CHE

- i lavori di i che trattasi afferiscono al CPV: 45233141-9- Lavori manutenzione stradali
- il valore stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d. lgs. n. 36/2023, tenendo conto di tutte le opzioni e proroghe non supera la soglia per gli appalti pubblici di lavori di cui all'art. 14, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023;
- per l'appalto in parola si è deciso come <<metodo di scelta del contraente>> una **procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023** da aggiudicarsi con il **criterio del prezzo più basso**, ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del citato D. Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi all'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, l'acquisizione oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposta in lotti di funzionali e/o prestazionali perché trattasi di lavori che non possiedono un'autonoma funzionalità tecnica ed operativa;
- ai sensi all'art. 48, del D. Lgs. n. 36/2023, per l'appalto di che trattasi non si presenta un interesse transfrontaliero, per i seguenti motivi:
- l'importo dell'appalto, di gran lunga lontano dalla soglia comunitaria, in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori, non risulta di interesse transfrontaliero certo;

- precedenti affidamenti disposti dalla Stazione appaltante precedente o da altre Stazioni appaltanti limitrofe non hanno mostrato l'interesse di imprese con sede in altri Stati membri della U.E.;
- la suddivisione in lotti dell'appalto dei "**LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN LOCALITÀ GIOFFO, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAGNANO VARANO (FG)**" non risulta conveniente in ragione dell'unicità realizzativa dell'intervento, per la necessità di assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e della conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto del medesimo intervento;
- la mancata suddivisione in lotti dell'appalto dei "**LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN LOCALITÀ GIOFFO, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAGNANO VARANO (FG)**" visto il relativo importo, non pregiudica la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;
- l'importo presunto della manodopera necessaria per l'esecuzione dei "lavori di manutenzione dell'immobile destinato a sede municipale in via Leonardo Da Vinci" ammonta ad €. 22.014,58;
- le risorse complessive necessarie inerenti i "**LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN LOCALITÀ GIOFFO, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAGNANO VARANO (FG)**", suddivise secondo il quadro economico del progetto esecutivo, ammontano ad € **247.795,21** e sono interamente finanziate con fondi regionali;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) attribuito al presente intervento è:
B95F23000410002;

CONSIDERATO che l'Ente ha istituito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/2021 un apposito elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori, e che con Avviso pubblico n. 145/2021 è stata disciplinata la procedura di iscrizione, si procederà alla selezione degli operatori da invitare attingendo a tale elenco.

RITENUTO opportuno e necessario procedere

DETERMINA

per le motivazioni esposte nelle premesse, qui richiamate a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023 e ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
2. di **DARE ATTO** che l'intervento inerente i "**LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN LOCALITÀ GIOFFO, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAGNANO VARANO (FG)**" si rende necessario al fine di:
 - eseguire interventi di manutenzione straordinaria il cui obiettivo è quello di ripristinare il manto stradale dell'intera infrastruttura garantendone la sua completa fruizione ed operando interventi di mitigazione della velocità carrabile, mediante:
interventi di pulizia delle banchine laterali su ambo i lati, fresatura dello strato di usura, fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa, fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso di recupero, ripasso della segnaletica orizzontale su ambo i lati, installazione di segnaletica verticale;
3. di **APPROVARE** il nuovo cronoprogramma, trasmesso dal progettista arch. Marco Stefania in data 18/08/2025 con numero protocollo comunale n. 9264 con il quale viene riprogrammata la durata dei lavori in 21 giorni, che sostituisce integralmente la versione

precedentemente trasmessa con nota del 19/02/2025 n. 2104 la quale riportava per mero errore materiale, date e scadenza non corrispondenti alle effettive previsioni operative;

4. di **DARE ATTO** che l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali sono desumibili dal capitolato speciale d'appalto, dallo schema di contratto, e dal cronoprogramma, inclusi nel progetto esecutivo inerente i "**LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN LOCALITÀ GIOFFO, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAGNANO VARANO (FG)**"; dai suddetti elaborati, in particolare, risulta:
 - **oggetto del contratto:** esecuzione di tutti i lavori necessari ad ammodernare la viabilità comunale in località Gioffo, nel territorio del comune di Cagnano Varano (FG);
 - **forma del contratto:** pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente contraente, con spese a carico esclusivo dell'aggiudicatario;
 - **termine di ultimazione dei lavori:** 21 (giorni) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori;
 - **remunerazione:** "a corpo";
 - pagamenti:
 - in acconto: ogni volta che il credito dell'Appaltatore, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiungerà una cifra pari ad € 50.000,00;
 - saldo: a conclusione dei lavori;
 - **obblighi assicurativi:** ex art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023;
5. di **AVVIARE** una procedura selettiva per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare l'esecuzione dei "**LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN LOCALITÀ GIOFFO, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAGNANO VARANO (FG)**";
6. di **STABILIRE** che lo svolgimento delle attività di selezione dell'operatore economico cui affidare l'esecuzione dei "**LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN LOCALITÀ GIOFFO, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAGNANO VARANO (FG)**" avverrà presso la SUA – Comune di Cagnano Varano tramite la piattaforma TRASPARE;
7. di **UTILIZZARE**, per l'affidamento dei "**LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN LOCALITÀ GIOFFO, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAGNANO VARANO (FG)**", la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del citato D. Lgs. n. 36/2023;
8. di **STABILIRE**, per la partecipazione alla procedura di affidamento dei "**LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN LOCALITÀ GIOFFO, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAGNANO VARANO (FG)**", il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici; in particolare, sono richiesti:
9. i requisiti generali di cui agli artt. 94, 95, 98 del d. lgs. n. 36/2023;
10. attestazione **SOA** regolarmente autorizzata ed in corso di validità per la categoria **OG3**, Classifica I;
11. di **UTILIZZARE** per l'aggiudicazione dell'appalto dei "**LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN LOCALITÀ GIOFFO, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAGNANO VARANO (FG)**", il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del citato D. Lgs. n. 36/2023;

12. di **DARE ATTO** che gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata saranno selezionati dall'elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori, forniture e servizi istituito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08/02/2021 e aggiornato con l'Avviso pubblico n. 145 del 23/02/2021, in quanto elenco ufficialmente approvato e vigente ai fini dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023;
13. di **STABILIRE**, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del D. Lgs. 36/2023, di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
14. di **STABILIRE** in 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di trasmissione dell'invito sulla piattaforma TRASPARE, il termine utile per la presentazione delle offerte;
15. di **DARE ATTO** che l'importo presunto della manodopera relativa ai **“LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN LOCALITÀ GIOFFO, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAGNANO VARANO (FG)”** ammonta ad €. 22.014,58;
16. di **APPROVARE** la seguente documentazione di gara quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Lettera d'invito
 - Documento di gara unico europeo (DGUE)
 - Istanza di partecipazione allegato a
 - Tracciabilità flussi finanziari allegato b
 - Modelli avalimento
 - Modello offerta economica
17. di **DARE ATTO** che le risorse complessive necessarie per i **“LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN LOCALITÀ GIOFFO, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAGNANO VARANO (FG)”**, suddivise secondo il quadro economico del progetto esecutivo, ammontano ad € 247.795,21 e sono interamente finanziate con fondi regionali;
18. di **CONFERMARE L'IMPEGNO** della somma complessiva del quadro economico di €. 247.795,21 sul cap. 20208/20 del corrente bilancio, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, già effettuato con determina n° 150 del 26/03/2025
- 19.
20. di **DARE ATTO** che la procedura di affidamento dei lavori in argomento sarà svolta, in tutte le sue diverse fasi, esclusivamente in via telematica attraverso il portale **“Traspare”**, di proprietà della società LG Solution S.r.l., accessibile al seguente indirizzo internet: <https://suagarganosud.traspare.com>;
21. di **CONFERMARE** quale RUP l'ing. Giocondo Roberto Bonifacio, Responsabile del III Settore - Tecnico;
22. di **DARE ATTO** che il **Codice Unico di Progetto (CUP)** attribuito al presente intervento è: B95F23000410002;
23. di **DARE ATTO** che si provvederà a richiedere, per la presente procedura di affidamento, il corrispondente **Codice Identificativo Gara (CIG)**;
24. di **DARE ATTO** che non sussistono, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023, situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente provvedimento;

25. di **DARE ATTO** che l'affidamento in argomento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. e della L. n. 136/2010;
26. di **DARE ATTO** che, la sottoscrizione del presente provvedimento da parte dello scrivente, equivale al rilascio del parere di regolarità tecnica, previsto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
27. di **STABILIRE** la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e del D. Lgs. n. 36/2023;

La presente determinazione:

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune da oggi per 15 giorni consecutivi e sul sito del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- sarà trasmessa, all'ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta delle determinazioni.

RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Ing. Giocondo Roberto BONIFACIO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO (N. 732)

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti amministrativi e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi a partire dal **18/08/2025**

Addì **18/08/2025**

RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to Fernando Antonio CICILANO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addì **18/08/2025**

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Giocondo Roberto BONIFACIO